Образац бр. 15

МОДЕЛ УГОВОРА

израда геотермалне истражне бушотине (бунара) у циљу изналажења, каптирања и каптирања и експлоатације термалних подземних вода на локалитету „Аква парк“ у Јагодини

Уговорне стране :

1. Град Јагодина , ул.Краља Петра I бр.6., кога заступа Градоначелник града Јагодине , МБ: 07115008., ПИБ.102904062 у даљем тексту Наручилац
2. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица _____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, у даљем тексту Извођач.

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за израду геотермалне истражне бушотине (бунара) у циљу изналажења, каптирања и експлоатације термалних подземних вода на локалитету „Аква парк“ у Јагодини, а по спроведеном поступку јавне набавке бр. 47/13 на основу  позива за подношење понуда објављеном  на Порталу управе за јавне набавке 27. августа 2013.године. 

Члан 2.

        Предмет Уговора је израда геотермалне истражне бушотине (бунара) у циљу изналажења, каптирања и експлоатације термалних подземних вода на локалитету „Аква парк“ у Јагодини и   израда Елабората о резервама са режимским мерењима (у случају добијања очекиваних (позитивних) резултата , и ближе је одређен усвојеном понудом извођача број ______  од ________2013. године, која је саставни део овог Уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу,  грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

  Вредност радова – цена                                      -31 -
                                                              Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи:      ______________  динара без ПДВ,_______________ ПДВ,______________  динара, са ПДВ-ом,а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број _______ од _______2013. године.
Наручилац се обавезује да, за извођење радова из члана 2. овог уговора, исплати Извођачу радова средства у укупном износу од _________________ динара,  

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ______ календарских дана за израду истражне бушотине (бунара), и _________календарских дана за израду Елабората о резервама подземних вода, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део овог Уговора.                                      -32-
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова:

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и  ----- Решење о истражном праву или  потврду о пријави радова сходно Закону о 

планирању и изградњи.

           - да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

- да је Наручилац извршио уплату Аванса (уколико је исти уговорен)
- да је Извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла. 


            - да је Наручилац  Решењем одредио стручни надзор.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова  ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

            Под роком завршетка радова на изради истражне бушотине (бунара), сматра се дан предаје Извештаја о изведеним радовима, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

 
Под роком завршетка радова на изради Елабората о резервама подземних вода, сматра се дан предаје Елабората о резервама, а што ће се констатовати записнички између Извођача радова, Стручног надзора и Инвеститора. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
                                                                                                                               -33-
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача
Члан 8.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 
          Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног   извођача радова.

-  да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају.

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

-  да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Наручиоцу;                                                                                                               -34-
-  да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде неправилности и недостаци

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана.

Члан 9.

       Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

· податке о објекту који се гради;

· одговорном пројектанту;

· издатом одобрењу за изградњу,

· податке о Наручиоцу, Извођачу и стручном надзору;

· почетку грађења и року завршетка радова

.

Обавезе Наручиоца 

Члан 10.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове. 

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију решење о истражном праву, потврду о пријави радова  као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун, стручним надзором и Извођачем радова.                                                    – 35-
Осигурање и гаранције
Члан 11.

          Извођач је дужан да Наручиоцу, преда банкарску гаранцију за добро извршење посла, за отклањање недостатака у гарантном року и за повраћај авансног плаћања.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од потписивања овог уговора преда Наручиоцу безусловну, неопозиву гаранцију банке за добро извршење посла, на вредност од 10% од уговорене вредности радова, која се може наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.

Гаранција ће бити издата са роком важности 60 календарских дана дуже од уговореног рока за завршетак свих радова (истражно-експлоатациони бунар и елаборат о резервама подземних вода).
У случају наступања услова за продужења рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важност банкарске гаранције.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од вредности изведених радова, која мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор, платива на први позив, са роком важности који је 30 дана дужи од гарантног рока, што је услов за оверу окончане ситуације, која мора износити најмање 10% од уговорене вредности радова.

Након успешне примопредаје радова односно у року од 5 дана од потписивања Записника о примопредаји, гаранција за добро извршење посла се гаси.

Наручилац има право да тражи продужење гаранције за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писмени позив Наручиоца не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца
У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

      Гаранције за повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса са ПДВ-ом и мора да траје најкраће до правдања аванса и предаје се наручиоцу најкасније 7 дана од дана  закључења уговора
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     Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и и потписивања записника о примопредаји.

Гарантни рок

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове на изради истражне бушотине (бунара) је _____ године  и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за све коришћене материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје радова.
Извођење уговорених радова

Члан 13.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача Предузећа ______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ _____, матични број _______.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и  Наручиоца .

Извођач радова ће извести вишак радова само уколико се ти радови  посебно уговоре. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 15.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

          Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.                                                            -37-
   Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 16.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Евентуални накнадни радови падају на терет Наручиоца.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Примопредаја изведених радова

Члан 17.

За истражну бушотину (бунар):
        Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца, и стручни надзор, а дан завршетка радова на изради истражне бушотине (бунара), уписује се у грађевински дневник.

По предаји Извештаја о изведеним радовима на изради истражне бушотине (бунара), најкасније у року од 10 дана, приступиће се примопредаја радова која ће се завршити комисијски. 

            Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји.  

         
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

       
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
За Елаборат о резервама подземних вода:
        
Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца, и стручни надзор, а дан завршетка радова представља дан предаје Елабората о резервама подземних вода. -38 -
По предаји Елабората о резервама подземних вода, најкасније у року од 10 дана, сачиниће се примопредајни записник који потписују Извођач, Наручилац и Стручни надзор. 


Извођач има обавезу одбране Елабората о резервама пред комисијом надлежног Министарства, тј. дужан је да отклони све грешке, односно недостатке, све до издавања потврде о резервама. Уколико евентуалне недостатке Извођач не отклони у законом предвиђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

       Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Коначни обрачун

Члан 18.

     Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
       Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.
                                                                Раскид Уговора

Члан 19.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.                                                                                           -39-
У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.

                                                         Остале одредбе
Члан 20.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

Члан 21.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   предмер и предрачун радова

-   понуда Извођача бр. ________ од __________2013. године

-   динамички план

Члан 22.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
                                                          Члан 23.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 24.

Овај Уговор је сачињен у (6) шест једнаких примерака, по (2) два  за сваку уговорну страну и (2) два за Службу за јавне набавке..

  ЗА НАРУЧИОЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  ....................___________________________

 Ратко Стевановић,дипл.ел.инж.

 ЗА ИЗВОЂАЧА
 ДИРЕКТОР                                                 ___________________________

НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.                                                                                 -40-
